

КП "Облводоканал"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 710,25540 тис. грн.

В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

Директор
Технічний

А.Р. Анон

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Понедік

Переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) КЕЦВВ. Водовідведення.

Складений в поточних цінах станом на 5 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Переоснащення комплектних трансформаторних підстанцій (КТП) КЕЦВВ. Водовідведення.	441,35397	-	-	441,35397
		Разом по главі 6:	441,35397	-	-	441,35397
		Разом по главах 1-7:	441,35397	-	-	441,35397
		Разом по главах 1-8:	441,35397	-	-	441,35397
		Разом по главах 1-9:	441,35397	-	-	441,35397
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1: 1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	4,41354	4,41354

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	6,62031	6,62031
		Разом по главі 10:	-	-	11,03385	11,03385
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	82,51677	82,51677
		Вартість проектних робіт	-	-	82,51677	82,51677
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,34386	5,34386
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	4,05000	4,05000
		Разом по главі 12:	-	-	91,91063	91,91063
		Разом по главах 1-12:	441,35397	-	102,94448	544,29845
		Кошторисний прибуток (П)	18,40480	-	-	18,40480
		Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	1,64723	1,64723
		Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	-	-	13,60746	13,60746
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	11,03385	-	2,57361	29,24000
		Разом	29,24000	-	-	607,19794
		Податок на додану вартість	500,03262	-	107,16532	103,05746
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	500,03262	-	210,22278	710,25540

Керівник проектної організації

А. Є. Фидря

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

О. П. Буренкова

Керівник відділу