

КП "Облводоканал"  
(назва організації, що затверджує)

## Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1005,40464 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



А.Р. Анонін

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Розпорядник

Переоснащення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) КЕЦВВ. Водопостачання.

Складений в поточних цінах станом на 5 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Переоснащення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) КЕЦВВ. Водопостачання.  Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	622,65149	-	-	622,65149
			622,65149	-	-	622,65149
			622,65149	-	-	622,65149
			622,65149	-	-	622,65149
2	ДСТУ Б Д.1.1-1: 1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	6,22651	6,22651

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	9,33977	9,33977
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Разом по главі 10:	-	-	15,56628	15,56628
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	122,57515	122,57515
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Вартість експертизи проектної документації	7,93807	-	7,93807	7,93807
		Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	5,40000	5,40000
		Разом по главі 12:	-	-	135,91322	135,91322
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	622,65149	-	151,47950	774,13099
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	23,63940	-	-	23,63940
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	2,11573	2,11573
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	15,56629	-	3,78699	19,35328
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	41,25000	-	-	41,25000
		Разом	703,10718	-	157,38222	860,48940
		Податок на додану вартість	-	-	144,91524	144,91524
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	703,10718	-	302,29746	1005,40464

Керівник проектної організації

А. Є. Фидря

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

О. П. Буренкова

Керівник відділу

