

КП "Облводоканал"  
( назва організації, що затверджує )

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 3024,57441 тис. грн.  
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

( посилання на документ про затвердження )



Директор  
Технічний  
А.Р. Анонім

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № / Попередній /

Переоснащення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) ТЕЦВВ.

Складений в поточних цінах станом на 5 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Переоснащення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) ТЕЦВВ.  Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	1784,79331  1784,79331 1784,79331 1784,79331	-  - - -	-  - - -	1784,79331  1784,79331 1784,79331 1784,79331
2	ДСТУ Б.Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	17,84793	17,84793

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	26,77190	26,77190
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Разом по главі 10: Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд Вартість проектних робіт	-	-	44,61983	44,61983
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	495,10060	495,10060
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	32,06313	32,06313
		Разом по главі 12: Разом по главах 1-12: Кошторисний прибуток (П) Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) Разом Податок на додану вартість	- 1784,79331 59,96880 - 44,61983 118,24200 2007,62394 -	- - - - - - - -	537,96373 582,58356 - 5,36721 14,56459 - 602,51536 414,43511	537,96373 2367,37687 59,96880 5,36721 59,18442 118,24200 2610,13930 414,43511
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	2007,62394	-	1016,95047	3024,57441

Керівник проектної організації

А. Є. Фидра

Головний інженер проекту  
(Головний архітектор проекту)

О. П. Буренкова

Керівник відділу

