

КП "Облводоканал"

(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 676,58659 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



" " 20 р.

Директор
Технічний

А.Р. Аночак

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № / Попередній /

Переоснащення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) РЕЦВ.

Складений в поточних цінах станом на 5 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис. грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Переоснащення комплексних трансформаторних підстанцій (КТП) РЕЦВ. Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9:	350,85435	-	-	350,85435
2	ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 Дод. К п.45	Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	3,50854	3,50854

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	5,26282	5,26282
		Разом по главі 10:	-	-	8,77136	8,77136
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	165,03354	165,03354
		Вартість проектних робіт	-	-	10,68771	10,68771
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	5,40000	5,40000
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	181,12125	181,12125
		Разом по главі 12:	-	-	189,89261	540,74696
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом по главах 1-12:	350,85435	-	-	15,14400
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	-	-	1,35539	1,35539
	Розрахунок N П-131	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	4,74732	13,51868
	Розрахунок N П-145	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва	8,77136	-	-	23,24400
		Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	23,24400	-	-	594,00903
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Разом	398,01371	-	82,57756	82,57756
		Податок на додану вартість	-	-	-	-
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	398,01371	-	278,57288	676,58659

Керівник проектної організації А. С. Фидря

Головний інженер проекту О. П. Буренкова

(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу

