

КП "Облводоканал"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 2692,27628 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)



ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Попередній

Переоснащення трансформаторної підстанції НС і підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та релейного захисту

Складений в поточних цінах станом на 5 липня 2021 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	6-1	Глава 6. Зовнішні мережі та споруди водопостачання, водовідведення, теплопостачання та газопостачання Переоснащення трансформаторної підстанції НС і підйому ЕЦВ ЗГВ, заміна масляних вимикачів та релейного захисту. Разом по главі 6: Разом по главах 1-7: Разом по главах 1-8: Разом по главах 1-9: Глава 10. Утримання служби замовника Кошти на утримання служби замовника (1 %)	1788,47550 1788,47550 1788,47550 1788,47550 1788,47550 -	- - - - - -	- - - - - 17,88476	1788,47550 1788,47550 1788,47550 1788,47550 1788,47550 17,88476
2	ДСТУ Б Д.1.1- 1:2013 Дод. К п.45					

1	2	3	4	5	6	7
3	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	26,82713	26,82713
	Разом по главі 10:		-	-	44,71189	44,71189
4	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.52	Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд	-	-	191,34845	191,34845
	Вартість проектних робіт		-	-	12,39189	12,39189
5	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.53	Вартість експертизи проектної документації	-	-	6,75000	6,75000
6	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Дод. К п.54	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	210,49034	210,49034
	Разом по главі 12:		1788,47550	-	255,20223	2043,67773
	Разом по главах 1-12:		60,01800	-	-	60,01800
	Кошторисний прибуток (П)		-	-	5,37161	5,37161
	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)		44,71189	-	6,38006	51,09195
	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва		118,48600	-	-	118,48600
	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)		2011,69139	-	266,95390	2278,64529
	Разом		-	-	413,63099	413,63099
	Податок на додану вартість		2011,69139	-	680,58489	2692,27628
	Всього по зведеному кошторисному розрахунку					

Керівник проектної організації

А. Є. Фидра

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

О. П. Буренкова

Керівник відділу